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Opis techniczny

do p.t. wewnetrznej instalacji wod.-kan. dla rozbudowy budynku magazynowo-
socjalnego, stanowiacego cz¢s$¢ zaplecza wystawienniczo-targowego
wchodzacego w sktad Kompleksu Edukacyjno-Wystawienniczego ,,Innowacja
1 Przedsigbiorczo$¢ Wiejska w Minikowie” dz. nr 856 gm. Nakto nad Notecia.

1. Podstawa opracowania.

- umowa na wykonanie projektu nr 12/2011 Przedsiebiorstwo Produkcyjno
Ustugowo Handlowe LIT Sp. z 0.0. 87-100 Torun, ul. Wielkie Garbary 15
z dnia 21.07.2012 r.

- p.t. branzy budowlane;j

- p.b. zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

- wizja lokalna w terenie + pomiary uzupeniajace

- plan syt.-wys. w skali 1 : 500

- umowa PWiK Sp. z 0.0. w Szubinie Nr 413-33-012 z dnia 24.02.2005 r.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje opracowanie wewngtrznej instalacji wod.-kan. dla rozbudowy
budynku magazynowo-socjalnego, stanowiacego czes$¢ zaplecza
wystawienniczo-targowego wchodzacego w sktad Kompleksu Edukacyjno-
Wystawienniczego ,,Innowacja i Przedsigbiorczos¢ Wiejska w Minikowie”

dz. nr 856 gm. Naklo nad Notecia.

3. Teren inwestyciji oraz istniejace uzbrojenie.

Dokumentowany teren projektowanej wewnetrznej instalacji wod.-kan. dla
rozbudowy budynku magazynowo-socjalnego, stanowiacego czes¢ zaplecza
wystawienniczo-targowego wchodzacego w sktad Kompleksu Edukacyjno-
Wystawienniczego ,,Innowacja i Przedsiebiorczos¢ Wiejska w Minikowie”
znajduje si¢ w Minikowie dz. nr 856 gm. Nakto nad Notecia.

Na trasie projektowanej wewngtrznej instalacji wod.-kan. znajduje si¢
nastepujace uzbrojenie:

- istn. ks150

- istn. w32 met.

4. Stan prawny terendw przez ktore przebiega trasa projektowanej
wewnetrznej instalacji wod.-kan..

Nr dziatki Wiasciciel /uzytkownik/ Rodzaj uzytku




856 Kujawsko-Pomorski Osrodek
Doradztwa Rolniczego
w Minikowie dziatka budowlana

5. Projektowane rozwiazania techniczne.
5.1. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.

Wode w budynku nalezy rozprowadzi¢ przewodami ¢ 15, @ 20, ¢ 25, o 32 mm
z rur stal. oc. lub PE w izolacji Thermaflex 0,6 mm. Przewody nalezy prowadzi¢
w posadzce parteru oraz w $cianach budynku. Na podejsciach wodociagowych
do przyboréw czerpalnych w fazience, pom. gospod., pom. socjalnym, w.c.
damskim, w.c. dla os. niepein., w.c. me¢skim nalezy zamontowaé zawory
przelotowe odcinajace. Zawory czerpalne ¢ 20 mm z koncoéwka na waz w
pomieszczeniach w.c. damskim, w.c. meskim zastosowa¢ jako antyskazeniowe.
Nad umywalkami, zlewem, zlewozmywakiem zamontowa¢ baterie czerpalne.
Lazienk¢ wyposazy¢ w umywalki, kabiny natryskowe, miski ustepowe. W.C.
wyposazy¢ w umywalki, miski ustgpowe i pisuary. Pom. gospodarcze
wyposazy¢ w zlew. Pom. socjalne wyposazy¢ w zlewozmywak i umywalke.
Podejscia kanalizacyjne do kabin natryskowych, umywalek, pisuaréw, zlewu,
zlewozmywaka wykona¢ z rur PCV ¢ 0,05, ¢ 0,07 zachowujac minimalne
spadki przewodéw. Podejscia kanalizacyjne do misek ustepowych, kratek
sciekowych wykonaé z rur PCV ¢ 0,11 zachowujac minimalne spadki
przewod6éw. Na pionach kanalizacyjnych nr P1-P6 ¢ 0,11, & 0,07 zabudowaé
klapy rewizyjne oraz rury wywiewne ponad dachem @ 100 PCV. Przejscia przez
$ciany i strop budynku wykona¢ w otworze wigkszym o 10 do 15 cm od
Srednicy przewodu. Otwor ten nastepnie wypehic¢ obustronnie sznurem
smotowym lub kitem asfaltowym. Poziome przewody kanalizacji sanitarne;j
uszczelnione uszczelkami gumowymi ¢ 0,05 PCV, ¢ 0,07 PCV ukladaé ze
spadkiem i = 3,5 %, ¢ 0,11 PCV uklada¢ ze spadkiem i = 2,0 %, 8 0,16 PCV
ukladac¢ ze spadkiem i = 1,5 % w kierunku istniejagcego przylacza kanalizacji
sanitarne;j.

5.2. Wewnetrzna obrona p.poz.

Wewngtrzna obrona p.poz. zapewniona jest hydrantem o $rednicy

Dn 25.

Hydrant Dn 25 o wydatku

Qp.poz. = 1,0 dm’/s i ci$nieniu 0,2 Mpa wyposazony jest w waz o dtugosci

20 m, co z efektywnym rzutem rozproszonego strumienia wody 3,0 m zapewnia
zasieg 23,0 m.

Dla okreslenia zapotrzebowania wody do obrony p.poz. przyjeto jeden czynny
hydrant Dn 25



Qp.poz. = 1,0 dm’/s

6. Uwagi koncowe.

- Instalacje wod.-kan. wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t” cz. II oraz normami i przepisami BHP.

- Zasilenie instalacji zimnej wody z wewnetrznej instalacji wodociagowe;j
wykona¢ za istniejgcym wodomierzem.

- W sytuacji prowadzenia instalacji p.poz. po $cianie budynku instalacje
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

- Instalacj¢ wody cieplej wykona¢ z rur PE do wody cieple;j.

- Dla uzyskania c.w.u. zaprojektowano przeptywowe podgrzewacze wody
o wydajnos$ci wynikajacej z rozbioréw dla danych przyboréw czerpalnych.

- Rury cieplej wody nalezy izolowac¢ izolacja Thermaflex o gr. 20-25 mm.

- Rozgalezienia i podejscia pod przybory wykona¢ z ksztattek dla danego
typu rur.

- Instalacje cieptej wody prowadzi¢ réwnolegle do instalacji zimnej wody.

- Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje wody zimnej i cieptej nalezy
podda¢ prébom cisnieniowym na ci$nienie 10 bar przez okres 30 min.

- Po pozytywnej probie ci$nieniowe]j instalacj¢ mozna zakry¢.

- Przekucia przez Sciany i strop wykona¢ tak by nie uszkodzi¢ konstrukcji
no$nej budynku.

- Roboty montazowe wewngetrzne] kanalizacji sanitarnej wykona¢ w suchym
wykopie.

- Roboty ziemne wykona¢ sposobem recznym ze szczegdlnym uwzglednieniem
i zwroceniem uwagi na istniejace uzbrojenie terenu.

- Przyje¢to w miejscu prowadzenia przewodu grunt kat. I11.

- W przypadku wystapienia gruntu gliniastego wymieni¢ go na piaszczysty.

- Po zerwaniu istn. posadzki istniejace przewody kanalizacyjne zdemontowac i
zutylizowac, a projektowane przewody uktadaé wg rzutu instalacji wod.-kan.

- Wszelkie zmiany wprowadzane do opracowanego projektu nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem i dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
oraz wymogami instytucji uzgadniajacych.

7. Informacja BIOZ.
7.1. Zakres robét zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane obejmuje wewnetrzng instalacje wod.-kan. dla
rozbudowy budynku magazynowo-socjalnego, stanowiacego czes¢ zaplecza
wystawienniczo-targowego wchodzacego w sktad Kompleksu Edukacyjno-
Wystawienniczego ,,Innowacja i Przedsigbiorczo$¢ Wiejska w Minikowie”
dz. nr 856 gm. Nakto nad Notecia.



Wykaz obiektow:
- wewnetrzna instalacja wod.-kan. w budynku j.w.

7.2. Elementy stwarzajjce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
w trakcie realizacji robot budowlanych.

- wykonywanie robot niezgodnie z zalozong technologia robét

- nie przestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy instalacjach
wodociggowych, kanalizacyjnych

- nie przestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy instalacjach
elektrycznych

- nie zachowanie odpowiedniego umocowania przewodéw wod.-kan.,
elektrycznych

- skladowanie materialéw w zasiggu prac montazowych

- wykonywanie napraw sprze¢tu lub srodkow transportu w zasiegu j.w.

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodow doprowadzajacych
energi¢ elektryczng np. do wiertarek, pomp

7.3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowa¢ instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié
z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

- Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

- Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegodlnie
niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposoby postgpowania przy
wykonywaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiedni do danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz
powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng wg obowigzujacych
tabel i norm zaktadowych;
zobowiazuje si¢ pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem

- Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP.

Rodzaje obowiazujacych szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegoétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sq nastepujace:

a) szkolenie wstgpne ogdlne

b) szkolenie wstepne stanowiskowe

c¢) szkolenie wstegpne podstawowe

d) szkolenie okresowe



- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywana praca na poszczegélnych
stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkoéw
ochrony osobistej, ktore zabezpieczaja przed skutkami zagrozen np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace prowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoly z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp.

- Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ,
dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa przechowywane
w/w dokumenty powinna znajdowac si¢ na tablicy ogloszen.

7.4. Sposoby zapobiegania niebezpieczenstwom przy prowadzeniu robét.

- Wykonywanie robot nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robét
okreslajacego kolejnos¢ i metody ich wykonania.

- Przed rozpoczgciem robot montazowych nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejacych instalacji (wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego
ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu okreslenia ewentualnych kolizji
1 zagrozen.

- Przy prowadzeniu rob6t montazowych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie), w jakich moga
by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.

- W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane instalacje nalezy
natychmiast przerwa¢ pracg i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

- Przy wykonywaniu przewodow odpowietrzajacych na dachu budynku,
pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni linkami asekuracyjnymi.

- Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia robo6t przebywania oséb postronnych.

Opracowat:
na podstawie materialbw szkoleniowych
autorstwa Jozefa Bohuszko i Lucyny Korona




